
滁州学院会峰校区实验实训1号楼建设项目

协审单位选取文件

结合《市重点局项目审计实施办法》规定，我校拟采用资质审查和现场抽球等方式，从《2019-2021年市重点处第一批入库协审机构名单》中选取协审单位承担滁州学院会峰校区实验实训1号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审。现将有关事项通知如下：

一、项目基本情况

滁州学院会峰校区实验实训1号楼建设项目,投资估算价约5000万元。详细内容请以施工招标清单为准。

二、委托内容：跟踪审计及清单控制价的复审（清单控制价的复审不得在另行收费，跟踪审计收费标准里面包括清单控制价的复审费用）

三、投标人范围

（一）投标人范围
《2019-2021年市重点处第一批入库协审机构名单》中的中介机构，不在名单内的不接受投标文件。

（二）投标限制条件

限制该项目的清单及控制价编制单位参加投标。

四、投标人要求

投标人须于开标现场一次性提交下列资料（复印件加盖公章），否则，审查不予通过。

（一）资质要求

1、投标人必须是具有独立法人资格的建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级及以上资质的企业；

2、投标人拟派的项目负责人，必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师注册执业证书；

3、投标人拟派项目负责人（注册造价工程师）业绩要求：自2017年1月1日至投标截止时间在本投标企业作为项目负责人承建过单项合同建筑面积1.0万平方米及以上或单项合同造价3000万元及以上民用建筑工程【仅限于民用建筑，不含工业建筑、钢结构、构筑物】跟踪审计业绩至少一个【上述业绩证明材料(提供原件的复印件加盖公章)需提供: 合同；如合同不能够充分有效证明该项目业绩的建设规模、工程类型及项目负责人姓名等内容，还需另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料原件。业绩金额或面积以合同金额为准，业绩有效时间以合同日期为准】；

4.授权委托书和身份证复印件（原件现场核验）。

（二）项目组人员配备要求
造价师1名、造价员3名及以上（土建、安装至少各1名）

（三）质量要求应符合：《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（2012）。

五、中标人确定

项目单位将现场采用随机抽取的方式确定2名预中标候选人，并按照抽取的顺序依次排名。评标委员会对2名预中标候选人进行资格审查、投标文件评审，按排名顺序推荐中标候选人，如第一名预中标候选人评审不合格，则推荐第二名为中标候选人，如第二名预中标候选人评审不合格，将按上述办法重新抽取确定2名预中标候选人。

其他未抽取的投标人的投标文件不再评审。

六、费用

跟踪审计费用执行政府投资项目跟踪审计备选库招标文件（czgc201812-093）确定的标准。

七、开标时间地点

时间：2020年08 月13日9时00分

地点：滁州市丰乐大道475号财富国际办公楼528室会议室

质疑和答疑

请于2020年8月11日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，项目单位将在2020年8月12日17时前以澄清公告形式在滁州学院网（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

九、项目单位：

名称：滁州学院

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

联系人：王老师、李老师

联系电话：0550-3512003

十、代理机构

    名称：安徽诚信建设项目管理有限公司

联系人：杨庆永、戈静

联系电话：0550-3023099、15212199034

十一、相关费用

本项目代理费用2000元，中标单位须在领取中标通知书时一次性缴纳给代理机构。

十二、特别要求

项目建设期间，相关部门将对跟踪审计工作进行不定期检查，如发现有不符合《滁州市政府投资项目跟踪审计委托协议》相关工作要求的行为，我校将按照约定给予相应的处罚。

                 项目单位：滁州学院

代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司

                        2020年08月10日
滁州市项目跟踪审计及清单复审委托协议

委托方（甲方）：        滁州学院     
受托方（乙方）：       （跟踪审计企业）
为保证滁州市政府投资项目审计工作质量和效率，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》、《滁州市政府投资项目管理暂行办法》、《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》等有关法律法规，甲、乙双方经协商一致，自愿签订本协议。

一、跟踪审计项目

1.项目名称：滁州学院会峰校区实验实训1号楼建设项目
2.项目投资额：约5000万元

3.委托内容：清单控制价复审、全过程跟踪审计
3.1跟踪审计
3.1.1.遵照国家、地方有关法律法规，以及学校相关规章制度，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任。

3.1.2.成立项目跟踪审计组，编制跟踪审计实施方案，确定投资控制目标、重点环节及应对措施，每天安排现场驻点跟踪审计人员至少一名； 
3.1.3.审核项目前期资料（图纸、工程量清单及控制价、招标投标文件、施工合同等），向甲方提交审核结果；

3.1.4.对承包方上报的请款期已完成合格工程量的计量、计价进行审核，并提供按工程形象进度付款的意见、建议；审核施工单位上报的工程进度报告和工作量月报，编制工程用款计划书和当月付款建议书；

3.1.5对招标文件、施工合同及分包合同中有关工程投资控制的条款进行审查，提出改进意见。

3.1.6审查隐蔽工程，鉴证工程验收。

3.1.7参与工程建设过程中有关材料和设备的采购咨询工作，审计材料和设备的价格，并且进行技术经济分析。

3.1.8及时核定分阶段完工的项目分部、分项工程价款结算，项目竣工后，及时提交完整的竣工结算审核报告。

3.1.9协助甲方及时审核设计变更、经济签证等发生的费用，提供功能价值比分析意见；涉及工程价款及投资控制的变更，及时对变更事项进行审核，涉及工程量测量的，需要现场确认，审核并签署现场签证和工程量确认单；及时提醒甲方工程管理部门履行工程变更报批程序，并向甲方审计部门报告。

3.1.10.项目承、发包方发生工程价款结算争议时，为甲方提供咨询意见；

3.1.11认真做好与建设单位、施工单位、监理单位等单位的沟通和协调工作，按时参加工程例会等相关会议。按时参加项目建设管理的施工图审查与技术交底、工程例会、争议协调会等有关会议，对项目投资控制的有关事项发表独立审计意见，其中涉及工程的有关事项争议等重要会议由中标项目负责人出席。 

3.1.12过程审计中，中介机构应及时了解建设工程项目情况，形成详细的过程审计记录，做好影像资料留存，项目竣工审计结束后交于学校审计处存档。

3.1.13定期或不定期的向甲方审计部门汇报跟踪审计工作进展情况和发现的问题，征求审计部门意见，并按审计合同要求出具跟踪审计意见。
3.1.14参与清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机、消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出书面意见。
3.1.15甲方安排的涉及跟踪审计的其他事项工作。

3.2清单控制价的复审

3.2.1.本项目清单及最高投标限价复审采用“新点（智慧）造价清单计价软件安徽版（按最新版执行）”进行复审；

3.2.2.清单最高投标限价编制及复核过程中投标人应与项目单位充分及时沟通，以使清单项目特征描述尽可能详尽,满足项目单位要求；

3.2.3.自工程量清单及最高投标限价编制工作成果交付之日起5个日历日内完成，并提交复审报告及相关资料。

3.2.4.根据项目单位提供的图纸和编制要求在规定的时间内复核工程量清单及最高投标限价；

3.2.4.1审核工程量清单是否存在缺漏项目问题,并出具清单错漏项确认书并附错漏项明细表。熟悉施工图纸内容，按照工程量清单计价规范要求，对提供的工程量清单，逐项审核工程量清单是否存在缺漏项目问题。
    3.2.4.2审核清单工程量是否存在多算或少算问题。按照工程量清单计价规范及消耗量定额要求，明确工程量计算规则，对项目清单中工程量较大的，进行重点审查；对其他清单工程量进行抽查，审核清单工程量是否存在重大多算或少算问题。
    3.2.4.3审核清单项目特征描述及综合单价组价是否准确。按照施工图纸要求，结合滁州市常用施工方法、施工机械、施工水平等，逐项审核清单项目特征的描述是否准确、套用消耗量定额及综合单价组价是否正确。
    3.2.4.4审核材料价格和取费费率是否符合要求。审核材料价格是否符合招标文件的相关要求，根据招标文件规定的工程类别，按照清单计价费用定额要求，审核取费费率是否符合要求。

3.2.4.5工程量清单和控制价需要复审的其他内容。
3.2.5.项目单位安排的其他合理事项，中标人应予以配合完成；中标人有错、漏项的必须及时配合补充复审。否则业主有权上报有关主管部门给予处罚。

3.2.6.投标人在投标前需了解当地造价管理部门的相关规定和造价政策，项目负责人能熟练掌握使用安徽省常用的计量计价软件，如：新点造价软件安徽版、广联达算量软件，编制或复审过程中，图纸答疑会、清单最高投标限价编制协调会、成果汇报会等相关会议必须由中标项目负责人出席汇报，每缺席一次罚款2000元（具体以项目单位通知为准）。

3.2.7.若复审后的工程量清单和控制价误差率仍在±3%以上的，责令复审单位 10 日内纠正已发现错误，与编制单位会商纠错后重新出具复审报告文件。 
三、项目跟踪审计制度及相关要求

1.滁州市政府投资项目审计“八不准制度”和市重点处“工程建设十六条禁令”；

2.滁州市政府投资项目竣工结算审计结果备案制度；

3.滁州市建设项目施工阶段全过程造价控制管理暂行办法；

4.滁州学院建设工程项目全过程跟踪审计管理办法；

5.滁州学院委托社会中介机构审计管理办法等相关规章制度；
6.实行定期、分段报告制度。乙方应及时提交项目前期资料审核结果、跟踪（结算）审计月报、竣工结算审核报告；

7.加强对项目变更事项的合理性、经济性审核。对涉及工程造价的事项（如工程变更事项和设备、材料询价采购等），由甲方审计部门通知乙方参加，如遇特殊、紧急情况的乙方参加前须及时报告甲方，否则项目竣工结算不予审核备案，由此造成的后果由乙方承担；

8.协助甲方完成项目投资控制的各项工作，接受甲方的项目现场管理。

四、项目跟踪审计组及人员配备要求

1.乙方须成立项目跟踪审计组，配备相应数量具有相关专业执业资质的审计人员（须为备选库入库人员）。本项目审计组负责人为姓名、注册造价师证书号、联系电话，成员为姓名、造价员证书号、联系电话（现场负责人）；

2.项目审计人员须服从甲方的工作安排，未经甲方许可，乙方不得随意更换、调整审计组人员。

五、项目跟踪审计质量要求

1.甲方委托协审机构跟踪审计的建设工程项目实行竣工结算复审制。甲方对乙方出具的项目竣工结算审核报告进行复审或抽查，审查结果误差按以下办法处理：

（1）审查结果误差率在2%以内（含），乙方可按照委托协议约定收取审计服务费用；

（2）审查结果误差在2%-3%（含）之间，审计服务费用扣除10%；

（3）审查结果误差在3%-4%（含）之间，审计服务费用扣除20%；

（4）审查结果误差超过4%, 全额扣除该项目审计服务费用，同时，对工程造价 1000（含）-5000 万元以上审查结果误差超过 4%项目的协审机构，停止委托审计业务半年，对工程造价 5000 万元以上（含）审查结果误差超过 4%项目的协审机构，停止委托审计业务一年；

（5）一个年度内有两个以上（含）项目审查结果误差超过4%或1个项目审查结果误差超过6%，全额扣除该项目审计服务费用，并停止委托审计业务一年；

（6）一个年度内有两个以上项目（含）审查结果误差 6%以上，甲方将终止委托审计业务并建议建设行政主管部门计入信用档案；

2.若乙方出现无证人员执业、挂靠执业、执业人员不到岗等违反国家、省、市相关工程造价管理文件规定，被建设行政主管部门或工程造价管理机构记一次不良行为记录的，停止委托审计业务半年；记两次不良行为记录或列入黑名单的等其他情况的，甲方将终止委托审计业务。

3.若协审机构出现违背行业准则，被国家司法、纪检、检察、公安、建设行政主管部门等查处的，一经发现，项目单位将清除其出政府投资项目审计协审机构备选库。

六、项目跟踪审计服务费用标准及结算方式

1.项目跟踪审计服务费用标准

项目跟踪审计服务费用标准执行滁州市政府投资项目审计协审机构备选库采购文件约定；在项目复审结束后按照规定核算支付跟踪审计服务费用。
1.1计费标准：审计服务费用按照基本费用加审核成果费用计取，具体标准如下：

1.1.1项目跟踪审计服务费用标准

	工程造价金额（万元）
	基本费用
	审核成果费用
	备 注

	1000以内（含）
	3‰
	1.5%
	审计服务费用计费基础为项目工程造价（以复审的最终审定价确定）

	1000-5000以内（含）
	2‰
	1.5%
	

	5000-10000以内（含）
	1.5‰
	1.5%
	

	10000-30000以内（含）
	1.3‰
	1.5%
	

	30000以上
	一事一议
	一事一议
	


说明：（1）跟踪审计费用计算方式为：基本费用+审核成果费用；

（2）工程造价审减率超过10%的，其超过部分审计服务费用由施工单位承担，无审减额的，按基本费用收取。（建设单位与施工单位应在施工合同中明确，施工单位承担的该费用由建设单位从工程施工单位工程款中代扣代付）

2.项目跟踪审计费用结算方式

（1）项目协审机构须按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）规定的时限内完成该项目协审工作。

清单控制价的复审工作在收到完整的清单资料后5日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作，并出具正式复审报告,出具清单错漏项确认书并附错漏项明细表。

乙方参与项目的全过程跟踪审计，在项目竣工后出具跟踪审计意见书，并向甲方转交跟踪审计过程档案资料及电子影像资料。工程项目全过程跟踪审计业务完成，出具跟踪审计意见书，并在收到竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料之日起30天内完成竣工结算审核报告，并交付甲方确认，报经项目单位复审备案审查后，按照项目单位审查备案金额（最终审定价）结算支付审计服务费用。
（2）项目协审机构未按要求完成协审工作并移交相关资料，项目单位有权拒付审计服务费用，并按照《政府投资项目协审机构审计质量考核办法》的有关规定追究该项目协审机构相关责任。

（3）履约保证金：在签订合同前以转账的方式（账户信息如下），咨询人向甲方指定账户缴纳中标价5%的履约保证金（中标价以项目投资额为计算依据，按照中标费率计算），项目竣工结算审核报告提交，经委托人确认后1个月内退还履约保证金（不计息）。

账  户： 滁州学院      

开户行： 工行醉翁亭支行   

帐  号： 1313062809024904784   

七、审计质量、时限及过程管理要求

协审机构应及时认真地分析阅读工程量清单及控制价（并进行认真复审）、招投标文件、合同（协议）、施工图纸、设计变更、技术签证等相关文件资料，在施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录。在项目竣工之前，协审机构应根据建设单位、监理单位、施工单位提供的有关资料在《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）文件规定的工作日内完成审核工作，不得无故拖延时间。

清单控制价的复审工作在收到完整的清单控制价预算等资料后5日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作，并出具正式复审报告。

完成全过程跟踪审计业务，项目竣工后出具跟踪审计意见书，并从收到的竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料之日起30天内提交工程竣工结算审核报告。

协审机构在协审过程须遵守项目单位制定的《政府投资项目协审机构审计质量考核办法》以及为提升审计质量和效率、控制廉政风险等方面制定的各项规定。

八、项目跟踪审计工作考核奖惩

1.经核实，乙方有下列情形之一的，甲方可扣减审计服务费用、终止审计委托协议、提请市跟审办对乙方警告、通报、没收质量及廉政保证金、清除出库、有限期或无限期禁止从事政府投资项目审计工作：

（1）工程结算审核报告存在重大失误或质量低劣；

（2）因自身工作错误或过失造成重大损失；

（3）未经允许私自向施工单位透露审核情况或信息；

（4）向相关单位或个人索要财物等谋取不正当利益；

（5）单独或与其他各方串通舞弊、弄虚作假虚增；

（6）其他违反法律法规和政策的行为。

2.乙方违反《滁州学院委托社会中介机构审计管理办法》（校政审〔2019〕2号）规定的，作为甲方黑名单，不得再承担甲方服务工作。
九、甲乙双方的权利和义务 

1.甲方权利和义务 

（1）甲方有权对乙方的跟踪审计项目实施监督，配合市跟审办对乙方审计工作程序、质量和效率等进行检查考核，考核结果作为奖惩和参与政府投资项目跟踪审计的重要依据；

（2）项目跟踪审计过程中，甲方如发现乙方所派审计人员不符合要求或不能胜任岗位工作职责的，甲方有权要求乙方及时调换，或视情况给予相应的处理、处罚；

（3）甲方保证乙方审计服务费用的按时到位。

2.乙方权利和义务

（1）乙方在完成审计任务后，有权及时取得审计服务费用；

（2）乙方须依照甲方工作要求及行业准则、规范，按时、保质、保量完成所承担的审计任务；

（3）乙方必须对审计人员进行廉政教育，如发现有违反廉洁自律规定的行为，应立即更换人员，并对其严肃处理。同时，甲方可根据性质及情节，扣减相应审计服务费用，并可提请市跟审办没收相应的质量及廉政保证金。

3、双方权力和责任

3.1 项目单位有权进行现场调查和监督，随时调阅有关资料，参与审计的查证、对账和答疑等有关活动。若协审机构未按委托协议完成业务或审计工作中出现严重差错，项目单位有权追究协审机构法律和经济责任，并视情节扣减部分或全部审计服务费用，直至终止委托关系。

3.2 项目单位监督协议的执行，协调和处理履约过程中的问题，对协审机构审计工作开展情况进行考核，主要内容包括审计程序、现场履职、审计质量和效率、廉政纪律等方面，考核结果作为经济奖惩和以后参与政府投资项目审计服务的重要依据。

3.3 协审机构应本着客观、公正、公平的原则，正确履行审计职责，同时承担相应的法律责任。对协审机构滥用职权、与施工单位串通、徇私舞弊、玩忽职守的，视情节，按有关规定对协审机构及其当事人进行处理处罚；情节严重，涉嫌违法违纪的，依法移送纪检、司法机关查处。

十、附则

1.本协议一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不成，提请滁州市仲裁委员会裁决。

3.本合同自双方签章后生效。

甲方（签章）                              乙方（签章）                                                                                
年   月   日                             年  月  日  


