
滁州学院琅琊校区理化楼维修改造工程
工程量清单控制价编制说明

滁州学院：

受贵单位委托，我公司组织工程造价专业人员对琅琊校区理化楼维修改造工程工程量清单计价进行编制，现将编制情况报告如下：

一、工程概况：
（一）本工程位于滁州学院琅琊校区内；
（二）本工程为琅琊校区理化楼维修改造工程。
二、工程量清单控制价编制依据：

1、滁州市建筑勘察设计院设计的理化楼原建筑施工图纸、建设单位提供的改造内容清单和工程量、现场测量数据；
2、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T-206-2005）；
3、《安徽省建设工程消耗量定额》（2005）；
4、《安徽省建设工程消耗量定额综合单价》（2005）；
5、《安徽省建设工程清单计价费用定额》（2005）；
6、《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》；
7、人工费、税金调整按安徽省建设工程造价管理总站造价[2011]25、26号文执行（57元/工日、3.539%）；
8、截止2013年5月省、市有关政策性调整文件；
9、材料价格按2013年第3期《滁州工程造价信息》及建设单位指定品牌价格。
三、工程量清单控制价编制范围：
建设单位确定的需拆除及维修改造的内容。
四、工程质量：
符合国家质量验收合格标准。
五、工程量清单控制价编制说明：
1、本工程量清单控制价的综合单价为全费用价格，包括：材料原价、采购保管费、运输费、装卸费，施工用人工、机械费用，脚手架等各种措施项目费用等，以及规定的管理费、利润、风险费、各种税费等所有费用；
2、屋面SBS卷材防水按3mm厚（-20℃），贴一遍计列；
3、内墙面及天棚面层乳胶漆铲除工程量暂按500M²计列，公共部分的外墙面、顶面全部铲除，施工时工程量按实调整；
4、外墙采用“天祥”牌乳胶漆，内墙采用“泰美”牌乳胶漆；
5、根据建设单位的要求，垃圾外运按5000.00元/项计列，垂直运输费按3000.00元/项计列，包干使用。

七、编制结论

滁州学院琅琊校区理化楼维修改造工程工程量清单控制价为:

小写：325765.27元
大写：叁拾贰万伍仟柒佰陆拾伍元贰角柒分
八、其他
根据建设单位的要求，本工程的最高限价为：

工程量清单控制价×0.95＝325765.27×0.95＝309477.01（元）
二○一三年五月六日
PAGE  
2

