关于“滁州学院综合实验楼组团Ⅱ标段电缆和电力设备项目”开标时间延迟和招标文件内容澄清的说明

1、本项目原定开标时间：2012 年4月24日15时00分，开标地点：滁州学院会峰校区综合楼二楼会议室。现将时间和地点更改为： 2012 年5月2日15时00分，滁州学院会峰校区综合楼115室（一楼视频会议室）。
2、本项目投标文件送达时间顺延至2011年5月2日下午14：30—15:00时。投标文件送达地点更改为：滁州学院会峰校区综合楼115室（一楼视频会议室）。
3、本项目投标保证金交纳时间顺延至2012 年5月2日11时前交纳完毕，不接受汇票，确认时间以资金到帐时间为准。
4、本项目Ⅱ标段元器件品牌图纸有规定的按照图纸规定品牌，图纸无规定的从：正泰、德力西、大江、人民四个品牌中任选一个。

以上变更和澄清，如给您带来不便，请见谅。

滁州学院国有资产管理处

二○一二年四月二十三日

