

2021

滁州学院征兵工作站、兵役服务站 建设改造项目

效果图 / 平面图 / 文字说明



效果图--全景

金苹果广告装饰公司设计



效果图

金苹果广告装饰公司设计



效果图--路口

金苹果广告装饰公司设计

原墙面作平，
墙面挂玻化砖，砖
面上粘PVC雕刻宣
传化。

顶部原破损红
瓦去除，重新粉刷
铺青兰瓦




效果图--门头全景

金苹果广告装饰公司设计

原门头拆除，
重新做整包式门头，
立体五角星及汉字，
底部装射灯。

所有立柱重包
至底，做成软膜发
光灯箱。

立柱内下水管引流
改道



效果图--门头近景

入口玻璃门换成新的高档黑金边玻璃门。

所有卷帘门拆除重墙面重新刷墙漆。

左侧门及楼梯重上油漆。

玻璃门贴腰线。



效果图--大厅

大厅右侧墙做立体背景墙，及发光字。

原玻璃门拆除，做成开放式大厅。

立柱做主题造型包柱。

横梁装五角星装饰。

玻璃隔墙贴腰线。

所有顶上管线重包，所有墙面重粉，贴墙角线，所有地砖铲掉找重找地平铺强化地板。



效果图--大厅

金苹果广告装饰公司设计

大厅左侧摆放等候椅，墙上装立体雕刻征兵文化墙。

会议室正对大门的固定玻璃上贴军人剪影，帮助烘托氛围。



效果图--大厅

大厅左侧摆放等候椅，墙上装立体雕刻征兵文化墙。

会议室正对大门的固定玻璃上贴军人剪影，帮助烘托氛围。



效果图--大厅

金苹果广告装饰公司设计

大厅左侧摆放等候椅，墙上装立体雕刻征兵文化墙。

会议室正对大门的固定玻璃上贴军人剪影，帮助烘托氛围。



效果图--走廊

走廊顶部管线重包，做成淡绿色，贴金色五角星呼印主题，上装黑色金属格栅吊顶，LED长条灯管。

两侧墙面拆除，保留承重立柱。承重立柱及后加立柱包防水白色纤板后装宣传展板。

以玻璃幕墙做隔断。

走廊尽头装防火门。



两间并一间改
成会议室。

会议室和荣誉
室之间中间做半墙
半移门式玻璃隔墙
成，光线通透明亮，
且方便通行。

正面墙改大窗
户做整墙窗帘，西
侧墙做成电视背景
墙。



两间并一间改成会议室。

会议室和荣誉室之间中间做半墙半移门式玻璃隔墙成，光线通透明亮，且方便通行。

西侧墙做成电视背景墙，正对大门的玻璃墙上贴军人剪影贴画。



效果图--荣誉室

金苹果广告装饰公司设计

荣誉室和会议室之间玻璃隔墙做成半墙半移门的敞开式。

荣誉室两侧墙面做立示展柜。

展柜内做内置灯带。



效果图--办公室

金苹果广告装饰公司设计

办公室，墙面挂四块亚克力雕刻宣传展板。



效果图--资料室

金苹果广告装饰公司设计

档案室，墙面挂四块亚克力雕刻宣传展板。



效果图-- 退役军人办公室

金苹果广告装饰公司设计

3间退役军人
办公室，墙面挂四
块亚克力雕刻宣传
展板。



效果图--
器材室/楼梯间


金苹果广告装饰公司设计

楼梯间墙面线路重理，做吊柜将原配电箱包住。

器材室重包换新门。


防火门保留并重翻新。






备注：旧墙铲平作白，贴2公分PVC板UV打印

路口房屋口面尺寸




备注：旧墙铲平，重作墙漆，保留承重墙承重柱，墙角作墙角线；
旧的隔墙玻璃门全部拆除。

原平面尺寸图




备注：以玻璃及龙骨包PVC板重新分隔房间；
 会议室与荣誉室中间做成半开式玻璃隔墙；
 所有玻璃门重新做；大厅东墙管线整墙纤维板全包；
 加做6根龙骨新立柱，12根立柱包白色纤维板；
 原地面地砖拆除找平，铺强化地板。

改造后平面尺寸图




备注：以玻璃及龙骨包PVC板重新分隔房间；所有玻璃门重新做；
 器材室重新隔，换新门；防火门重新刷漆；
 立柱内下水管往下延长，沿墙边往西挖凹槽，
 延长的下水管埋入凹槽内，再用把表面水泥铺平；
 红色指示会另做尺寸图。

改造后布置平面图



备注：大厅、会议室及其他房间
 顶部重粉，装筒灯及方型顶灯；
 走道装黑色金属格栅吊顶，及LED长条灯。

改造后顶部灯光布置图




备注：红色指示会另做尺寸图

改造后顶部尺寸图




备注：（字）1.5cm亚克力立体字
 （底）2cmPVC底板贴亚克力UV
 最终文字内容及排版格式由招标方决定。


A立面（大厅）图



备注：（字）1cm亚克力立体字
 （底）1cmPVC底板贴亚克力UV
 原来梯形侧墙垫平后方便安装作展示区。
 最终文字内容及排版格式由招标方决定。


B立面（大厅）图






备注：亚克力发光立柱
玻璃贴图—塑料贴UV打印
最终文字内容及排版格式由招标方决定。

C立柱（大厅）图




备注：立柱展板—1公分亚克力UV展板
玻璃贴图—塑料贴UV打印
最终文字内容及排版格式由招标方决定。

D8根立柱/玻璃贴图 (走廊)




备注：木工板展柜，亚克力面发光字，内置射灯。
最终文字内容及排版格式由招标方决定。

E立面（荣誉室）



备注：木工板展柜，亚克力面发光字，内置射灯。
最终文字内容及排版格式由招标方决定。


F立面（荣誉室）



电视背景墙

备注：底板1cm亚克力立体雕刻UV
 字0.5cm亚克力立体雕刻UV
 室内高精电子显示屏
 最终文字内容及排版格式由招标方决定。


G立面（会议室）




办公室上墙展板20块

备注：底板1cm亚克力立体雕刻UV
字0.5cm亚克力立体雕刻UV
室内高精电子显示屏
最终文字内容及排版格式由招标方决定。

H立面（办公室/资料室/3间退役军人办公室）




接待台正面




接待台侧面

备注：木工板作漆

立面（大厅）




大厅K横梁侧面改造前




大厅K横梁侧面改造后

备注：原包管横梁拆除，排污管改入龙骨包柱中，引入地下
地下挖凹槽，排污管埋入地下。

K立面（大厅）




四室窗户改造前




四室窗户改造后

备注：原包管横梁拆除，排污管改入龙骨包柱中，引入地下
地下挖凹槽，排污管埋入地下。

L立面（南墙）




正面




门头骨架正视图

门头骨架俯视图




侧面



门头骨架侧视图

备注：铝塑板全包式门头，立体字
 软膜发光灯箱立柱9个
 立柱内下水管往下延长，沿墙边往西挖凹槽，
 延长的下水管埋入凹槽内，再用把表面水泥铺平
 新玻璃门左边1扇
 玻璃门左侧挂铜牌2个
 最终文字内容及排版格式由招标方决定。


J立面（门脸）



备注：电路接入配电柜要求征兵处与就业孵化基地电源分开控制

地插并联线路走向走势图

- 一开单控五孔地插
- 电话电视地插
- 3USB五孔地插
- 空调挂机墙插(离地1.7m)
- 空调柜机漏保(离地0.4m)



备注：电路接入配电柜要求征兵处与就业孵化基地电源分开控制

顶部灯光并联线路走势图

控制开关



谢谢观看

金苹果广告装饰公司设计